
Załącznik  nr 7 do SIWZ 
UMOWA nr ……………………. 

/PROJEKT/ 
     
zawarta  w dniu ……………………. r. w Surażu pomiędzy Gminą Suraż, w imieniu której działa 
………………………………………… Burmistrz Suraża 
NIP  966 17 22 485, REGON 050659154, zwanym   dalej ZAMAWIAJĄCYM  
a  
………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………………………,  REGON……………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
reprezentowanymi przez:…………………………………………. 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, o następującej treści: 
  

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surażu, w ramach których planuje 

się roboty w dwóch etapach: 
a) roboty budowlane polegające na częściowej rozbiórce nawierzchni, chodników ulicy Rynek 

Kościelny, wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, wykonanie instalacji elektrycznej do 
zasilania oświetlenia ulicznego, częściowe wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni  
z kostki betonowej, wykonanie chodników na ulicy Rynek Kościelny, ustawienie krawężników 
i obrzeży, montaż i zakup lamp solarnych – I etap 

b) roboty budowlane polegające na rozbiórce nawierzchni parku, alejek, częściowo ulicy Rynek 
Kościelny, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie 
zasilania do kiosku informacyjnego oraz montaż elementów małej architektury (ławek, koszy 
na śmieci, tablic informacyjnych, lamp solarnych, kiosku informacyjnego - wraz  

z oprogramowaniem, urządzenie ma służyć do prezentowania ogólnych informacji o gminie 
Suraż m.in. informacje o historii miasta i gminy, dotyczące bazy noclegowej, turystycznej, 

walorów gminy itp., oprogramowanie powinno mieć dostęp do internetowej strony gminy 

Suraż, do wyświetlania informacji wskazanych przez użytkownika, donic oraz stojaków na 
rowery) w obrębie rynku – II etap 

a) zakres robót o którym mowa w etapie II jest objęty dofinasowaniem w ramach RPOWP na 
lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i 
sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 
Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt 
dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań, sporządzić inwentaryzację powykonawczą 
geodezyjną w 3 egz. (w tym 1 egz. w kolorze). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt 
i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej. Geodeta będzie zobowiązany  
do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowanej infrastruktury 
technicznej objętej kontraktem. 



3. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 
udostępnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzącym roboty. Koordynacją robót 
będzie zajmował się Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi Wykonawcami. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego 
oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania 
robót. 

8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację 
powykonawczą z podaniem długości (w km) i powierzchni (w m2) zrealizowanych elementów 
infrastruktury technicznej na własny koszt - w 3 egz. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę 
ubezpieczenia budowy i prowadzonych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 
cena ofertowa brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
kopie umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia) nie później niż w dniu przekazania mu placu 
budowy. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem postanowień § 8 ust. 1 pkt 11 umowy. Kopia 
polisy/umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

10. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy - według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie - 
załącznik nr 4 do umowy.  

11. Materiał z rozbiórek Wykonawca przekaże i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
– max. odległość 4km. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym 
zakresie. 

13. Wykonawca odbuduje poziomą osnowę geodezyjną III klasy w zakresie objętym terenem 
inwestycji. 

14. Wykonawca dostarczy zaświadczenie z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków osnowy 
geodezyjnej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej, według wzoru 
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - załącznik nr 2 do umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównywania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, bądź 
używanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, których stan nawierzchni uległ 
pogorszeniu w wyniku użytkowania przez Wykonawcę. Wyrównanie nawierzchni ma na celu 
umożliwienie dojazdu do nieruchomości położonych w rejonie inwestycji. 

17. Wykonawca oświadcza iż  zatrudni ...... osobę (y)  na umowę o pracę w zakresie określonym w 
rozdz. XXVI SIWZ: 
- …………………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………………… 
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych  
na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osób zatrudnionych w trakcie 
realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia 
dokonania zmiany osób. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 



18. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić    
zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób  w terminie 3 dni od dnia wezwania,  
w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. 

19. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w ust. 17 i 18, Zamawiający będzie 
uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Wyżej wymienione wymagania stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, 
przed planowanym przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robót. W 
przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (tj. z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia wykonywania prac i/lub robót wskazanych w pierwotnym harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr  4 do umowy)   powiadomić o niniejszym Zamawiającego na piśmie, 
wskazując zauważone rozbieżności, różnice, kolizje robót z prośbą o zajęcie stanowiska. 
Zamawiający zajmie stanowisko w zakresie wskazanym w wystąpieniu w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania. 

21. Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 20 skutkować 
będzie wykonywaniem prac i/lub robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratą prawa do 
wnioskowania o zmianę terminu realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

22. Powołanie się przez Wykonawcę na różnice pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami 
dokumentacji, czy też wskazanie zauważonych rozbieżności, różnic, kolizji robót w sytuacji, gdy 
Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do pierwotnego harmonogramu stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy (w zakresie, w którym wystąpiła kolizja, różnica lub rozbieżność) skutkuje 
utratą, przez Wykonawcę, prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 umowy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu prac do przestrzegania zaleceń konserwatora 
zbytków. Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona w części miasta wpisanej do rejestru 
zabytków decyzją Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1980r. nr KL.WKZ-
5340/40/79 pod numerem A-337 jako zabytkowy układ przestrzenny, inwestycja będzie 
prowadzona pod nadzorem archeologicznym. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a w przypadkach koniecznych  , 

do przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie trwania inwestycji; 
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie później niż 

14 dni od dnia podpisania umowy, wraz z dziennikiem budowy, pod warunkiem wydania mu 
przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 9 powyżej; 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
4) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy. 
2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa  

w § 2 ust. 9, czas opóźnienia Wykonawcy w powyższym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany 
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 lipiec 2018 r. 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część umowy, jednakże Zamawiający 

dopuszcza jego zmianę w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania 
terminu określonego w ust. 1.  



3. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w ust. 2 wymaga 
akceptacji Zamawiającego, której dokonują: przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz 
Burmistrz Suraża. 

4. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy 
wraz z dostarczeniem: 
1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane; 
2) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektorów nadzoru potwierdzających 

gotowość przedmiotu umowy do odbioru bądź też stosownej adnotacji dokonanej na 
zgłoszeniu przez ww. inspektora. Brak potwierdzenia zgłoszenia gotowości inwestycji do 
odbioru jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zakończenia realizacji inwestycji; 

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (1 egz.), map poinwentaryzacyjnych (3 egz.), w tym  
1 egz. w kolorze; 

4) dowodów  poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT 

§ 5 
1. Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy wynosi: cena brutto …………………………PLN (słownie złotych: ……………………………), w tym: 
cena netto …………… PLN i podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę …………………… PLN 

w tym etap I: 

netto - .................................................... zł       

podatek VAT 23% : …………………...zł 

brutto - ....................................................zł      

słownie cena brutto 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

etap II: 

netto - .................................................... zł       

podatek VAT 23% : …………………...zł 

brutto - ....................................................zł      

słownie cena brutto 

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ............................... 

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto 
określonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót 
oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiast w przypadku konieczności 
wykonania robót, na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub 
projektu wykonawczego, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót rozliczenie nastąpi 
zgodnie z § 14 ust. 4. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach określonych w § 14 ust. 3 umowy 
oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki 
mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy. 



5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i 
odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zapłatę za materiały budowlane zakupione przez Wykonawcę.  
 
§ 6 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace realizowana 
będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót 
stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisanego przez inspektora nadzoru  
i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem uznania wykonania 
prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych materiałów i wyrobów. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy,  
przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego 

faktury rozliczającej drugą i następną część należnego mu wynagrodzenia za odebraną część 
przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty 
stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/odbioru końcowego. Dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres 
rozliczeniowy. Dowodami takimi są: kopie faktur Podwykonawców oraz oświadczenia 
Podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez 
Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się 
Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i uruchamia procedury 
przewidziane niniejszą umową; 

2) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich 
złożenie; 

3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy; 

4) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), 
jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w pkt 2 i 3 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych podwykonawcy; 

5) Kwotę zapłaconą podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3. Faktury przejściowe/końcowa będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury wraz: 
1) z protokołami odbioru częściowego/końcowego potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru; 
2) z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 umowy; 
- z zastrzeżeniem ust. 2 pkt  4 i 5. 

4. Warunki wystawienia faktury końcowej wynoszącej 10 % wartości umownej: 
1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i dołączeniu do 

faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura 
ostateczna; 

2) Wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powyżej. 
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania robót 

będących przedmiotem umowy z kompletem niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim 



prawem budowlanym dokumentów i dokumentacji powykonawczej, sporządzonych przez 
Wykonawcę. 

6. Termin płatności za faktury częściowe i końcową wynosi 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa  w ust. 1, ust. 3 i  ust. 4  
powyżej.   

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku  
nr ........................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury 
przez Zamawiającego. 

8. Płatnik: 
NABYWCA:     Gmina Suraż 
                         ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 
                         NIP: 9661722485 
ODBIORCA:     Urząd Miejski w Surażu 
                         ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż 

§ 7 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości robót do odbioru, w ciągu 7 
dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna 
zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. 
Podstawą odmowy odbioru, będzie sytuacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia 
wad, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1 - 3 (odbiory częściowe) Zamawiający obowiązany jest 
do dokonania odbioru części robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać ich 
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę, 
a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się 

do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia. 
6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. 

Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

9. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

 
 

KARY UMOWNE, GWARANCJE 
§8 



1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 ust. 1 w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 
2) w przypadku zmiany któregokolwiek kierownika robót przedstawionych w ofercie w zakresie 

branży odpowiednio: drogowej, sanitarnej, bez zgody Zamawiającego, w wysokości  5 % 
wynagrodzenia umownego brutto;  

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia 
faktycznego usunięcia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 
20 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od dnia 
przekazania placu budowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;  

6) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia; 

9) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy - w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego 
uchybienia; 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 
11 ust. 7 pkt 6 - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia; 

11)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 9 - 1 000 zł za 
każdy dzień zwłoki; 

12) za zaniechanie wykonania wyrównania nawierzchni dróg objętych zakresem robót, bądź 
używanych przez wykonawcę jako drogi dojazdowe, karę umowną w wys. 500 zł brutto za 
każdy dzień zwłoki. Wykonanie, zleconych drogą elektroniczną lub faksem, robót związanych z 
wyrównaniem nawierzchni, winno nastąpić najpóźniej w dniu następnym, po przekazaniu 
przez Zamawiającego stosownego zgłoszenia; zgłoszenie wykonania zleconych robót winno 
być potwierdzone na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony 
Zamawiającego; 

13) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym 
zakresem robót karty gwarancyjnej - karę w wys. 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
odbioru; 

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru końcowego 
(dokumentacją powykonawczą) i tabelą – zestawieniem długości, powierzchni oraz ilości 
wykonanych elementów dróg, chodników oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej 
podpisaną przez uprawnionego geodetę najpóźniej w dzień odbioru końcowego inwestycji, 
karę w wys. 500 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia odbioru; 

15) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego; 

16) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa  w § 2 ust. 17 i 18 umowy w wysokości  2 % 
wynagrodzenia umownego brutto, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; 



17) W przypadku niedotrzymania realizacji robót budowlanych zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem w wysokości 500 zł z wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego  brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie 
skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności.  
6. W przypadku zwłoki w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKOANIA UMOWY 

§ 9 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..… lat oraz rękojmi na 

okres 3 lat, której bieg rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 
wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy i podpisania przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą gwarancyjną 
wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego: 
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć 

rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez 
Zamawiającego; 

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on prawo 
powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie 
pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. 
Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót Karty gwarancyjnej 
- zał. nr 2 do umowy. 

 
§10  

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w 
wysokości 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……....................... zł  
w formie …………………………………………………………….……… na konto Zamawiającego w Banku  
BS Łapy 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i 
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu. 

 
 

PODWYKONAWCY 
§ 11 



1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót/usług:  
1) ..................................................................  nazwa podwykonawcy …………………………. 
2) ..................................................................  nazwa podwykonawcy…………………………… 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli  
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 
4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca,  
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. Zmiana,        

o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji 
robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące 
postanowienia: 
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia 

za powierzone prace,  
2) zasady  rozliczeń na warunkach określonych w § 6  niniejszej umowy,  
3) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane i odebrane przez 

niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego; 
4) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą - kopii 

faktur Podwykonawców, o których mowa w pkt 3 - w terminie 7 dni od ich otrzymania; 
5) zasady odbiorów robót na warunkach w § 7 niniejszej umowy,  
6) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania 

robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych 
przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów 
wynikających z umowy; 

7) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; 

8) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 
Podwykonawcy robót; 

9) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

8. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę; 



2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiającego; 

3) skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości  
do czasu  odbioru robót przez Zamawiającego; 

4) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy; 

5) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą 
umową dla tych robót. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz kosztorysem Podwykonawcy 
oraz ze wskazaniem  dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez 
Podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 
Obowiązek złożenia kosztorysu dotyczy również projektów umów przewidujących wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art.   
647¹  § 3 Kodeksu Cywilnego. 

11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy określonych w niniejszej 
umowie/niespełniającej wymagań określonych w SIWZ. 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
tę umowę. 

14. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca przedłoży wraz z umową z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w 
niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją 
umowy. 

19. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 
 

§ 12 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1) Zamawiający - ................................................................................................................................. 



2) Wykonawca - ................................................................................................................................... 
2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednią 

zgodą Zamawiającego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy.  
3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj.: 

 w specjalności inżynieryjnej drogowej - …………………………………………………………………………………..., 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych branży sanitarnej - ………………………………………………  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z 
osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe 
osoby muszą posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie 
same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób wymienionej/ych w ust. 3, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje/ją ona/one swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 
umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób,  
o których mowa w ust. 3 i 4 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej, o której 
mowa w §  6 ust. 4.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 13 

1. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 
wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - 
oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia powyższego 
zdarzenia. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od 
Umowy; 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za 
odstąpienie od Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji 
innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i 
potwierdzone protokołem odbioru. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca dwukrotnie odmówi z przyczyn od siebie zależnych przyjęcia placu budowy - z 

winy leżącej po stronie Wykonawcy; 
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 ust. 1  

pkt 1- 3) przekroczyła kwotę 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 
4) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 4; 
5) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 

ust. 9 umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni. 
5. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 



przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takiej 
sytuacji   wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 
wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - 
oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 30 dni od zajścia 
powyższego zdarzenia. 
   

          ZMIANY UMOWY 
§ 14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których 
będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie  w następujących 
sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w 
szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia 
kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności 
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu nastąpić mogą wyłącznie w następujących 
sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 



zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 
Prawa budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających  
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca 
z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku  lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 
robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych 
dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

8) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub 
techniczne o obiektywnym charakterze, 

4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 
przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen 
z kosztorysu ofertowego bądź w  oparciu o ceny materiałów wynikające z zestawienia kosztów 
materiałów lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, na podstawie cen 
jednostkowych robót scalonych, nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 
Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku 
braku publikacji cen jednostkowych robót -  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych 
podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką 
zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 11 umowy. 

6. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu 
widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego. 

7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 15 
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
 



§ 16 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego 
prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 17 

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również 
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 j. t.) 

 
§ 18 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 
powszechny w Białymstoku. 

 
§ 19 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
 
Integralną częścią umowy są: 

1) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakości) - wzór - załącznik nr 2 
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej - załącznik nr 3 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót – załącznik nr 4 
5) Dokumentacja projektowa 
6) Oferta przetargowa Wykonawcy 
7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 
 


